ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Назив наручиоца:	Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Адреса наручиоца:	Вука Караџића 99 д, Обреновац
Интернет страница наручиоца:	www.jpobrenovac.rs
Врста наручиоца:	Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке: Гасне и водоводне инсталације и инсталације санитарне опреме
Опис предмета јавне набавке: Радови на прикључењу комплекса магацина у Мислођину на градски водовод, редни број МНР-10/2016
Назив и ознака из општег речника набавки: 45332200 – радови на инсталацији водоводних цеви

Уговорена вредност:	197.618,00 динара без ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора је “најнижа понуђена цена”.

Број примљених понуда:		2
Понуђена цена:	- Највиша	301.760,00 динара без ПДВ-а
	- Најнижа	197.618,00 динара без ПДВ-а
Понуђена цена код прихватљивих понуда:	- Највиша	301.760,00 динара без ПДВ-а
	- Најнижа	197.618,00 динара без ПДВ-а

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора:	13.09.2016. године
Датум закључења уговора:	21.09.2016. године

Основни подаци о добављачу:

Душан Лазаревић ПР ГЗР „Водовод Промет“ Обреновац, Цара Лазара 3 б
које заступа директор Душан Лазаревић
ПИБ: 108187879
МБР: 63278980

Период важења уговора:	15 календарских дана од дана увођења у посао

Околности које представљају основ за измену уговора:

У складу са чланом 115. став 1. ЗЈН Наручилац може након закључења уговора без спровођења поступка јавне набавке, повећати обим предметне набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5 % од укупне вредности првобитно закљученог уговора.
Извођач радова, у складу са чланом 115. став 2. ЗЈН, има право да захтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.
Као разлози због којих се, у смислу претходног става овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:
- природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
- мере предвиђене актима надлежних органа;
- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;
- непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести,
- и из других објективних разлога уз сагласност Наручиоца.

Остале информације: