

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА, ОБРЕНОВАЦ

ПИБ: 101933143

ВУКА КАРАЦИЋА БР. 99 Д

11500 ОБРЕНОВАЦ

Република Србија

Датум: 31.01.2022

Број: 2710/5

На основу члана 147. Закона о јавним набавкама став 1. тачка 1. („Службени гласник“, број 91/19), наручилац доноси, Одлуку о обустави поступка .

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ

Наручилац: **ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА, ОБРЕНОВАЦ**

Референтни број: **Р-3/2021**

Назив набавке: **Изградња вртића-обданишта у Баричу**

Број огласа на Порталу јавних набавки: **2021/С Ф02-0022672**

Врста уговора Радови Добра Услуге

Главна CPV ознака: **45214100**

Назив предмета / партијекоји се обуставља: **Изградња вртића-обданишта у Баричу**

Процењена вредност предмета / партије (без ПДВ-а): **182.500.000,00** Валута: **РСД**

Правниоснов за обуставу: **Члан 147. став 1. тач. 1) - постоје доказиви разлози, који нису могли да се предвиде у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча**

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Подаци о поступку

Назив поступка	Изградња вртића-обданишта у Баричу
Реф. број	Р-3/2021
Врста поступка	Отворени поступак
Број и датум одлуке о спровођењу	1385/2, 27.05.2021
Процењена вредност	182.500.000,00
Техника	
ЦПВ	45214100-Радови на изградњи зграда за дечије вртиће
Кратак опис набавке	Израда техничке документације и извођење радова на изградњи вртића-обданишта у Баричу, по принципу "кључ у руке".
Подељен у партије	НЕ
Образложење зашто предмет није подељен у партије	
Број огласа	2021/С Ф02-0022672
Врста огласа	Јавни позив
Објављено	29.06.2021
Рок за подношење	24.09.2021 11:00:00

Чланови комисије за јавну набавку

Име и презиме
Пава Николић
Снежана Чоловић, дипл. инж. арх.
Новка Чавић, дипл. екон.
Марко Цветковић, дипл. инж. грађ.
Наташа Матић, дипл. екон.
Ивана Николић, мастер правник
Драган Блажић, помоћник председника ГО Обреновац

Подаци о предмету / партијама

Назив партије	Изградња вртића-обданишта у Баричу
Критеријум за доделу уговора на основу	Цене
Захтеви набавке	
<i>Назив захтева</i>	
Начин плаћања	
Рок извођења радова	
Рок израде Идејног решења	
Рок израде Пројекта за грађевинску дозволу	
Рок израде Пројекта за извођење	

Подаци о отварању

Датум и време отварања: 24.09.2021 11:00:00

Електронско отварање понуда завршено у: 24.09.2021 11:00:07

Број пристиглих понуда / пријава	2			
Понуђач	Облик понуде	Ознака / број понуде	Подизвођачи	Датум и време подношења
ГЕОУРБ ГРОУП ДОО БЕОГРАД, Ватрослава Јагића, 14, 11000, Београд (Звездара), Србија;ЈАДРАН ДОО БЕОГРАД, КОРНАТСКА, 2, 11000, Београд (Палилула), Србија;КИ-БИРО ДОО БЕОГРАД, БРАНИЧЕВСКА, 5а, 11000, Београд (Врачар), Србија;МОДУЛОР ДОО БЕОГРАД, НИКОЛАЈА САЛТИКОВА, 61, 11283, Београд (Земун), Србија;СТУДИО А&Д АРЦХИТЕЦТС ДОО БЕОГРАД-ВРАЧАР, МАРУЛИЋЕВА, 3, 11000, Београд (Врачар), Србија;ТЕСЛА СИСТЕМИ ДОО БЕОГРАД, ДР ИВАНА РИБАРА, 181А, 11070, Београд (Нови Београд), Србија	Група понуђача	09-10479/21	НЕ	23.9.2021. 16:18:49
<i>Приспели су делови понуде / пријаве који нису поднети путем Портала:</i>	ДА			
<i>Сви делови који нису поднети путем Портала су приспели благовремено:</i>	ДА			
<i>Делови понуде који нису поднети путем Портала:</i>	<i>Датум и време пријема</i>		<i>Опис примљеног дела</i>	
	24.9.2021. 10:35:00		Оригинал банкарска гаранција за озбиљност понуде број 982/2021 у износу од 5.475.000,00 динара без ПДВ-а са роком важења до 30.11.2021. године, коју је издала ОТП Банка Србија.	
КРИП-ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО, Булевар Маршала Толбухина, 40, 11070, Београд (Нови Београд), Србија;М Ентеријер Градња доо Београд-Вождовац, БАКИЋЕВА, 4 а, 11000, Београд (Вождовац), Србија;ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ФРЕНКИ-АЛАРМ ДОО, ВАЉЕВО, Насеље Ослободиоца Ваљева 73/6, 14000, Ваљево, Србија;Премер Савковић доо Лазаревац, ДУЛА КАРАКЛАЈИЋА, 35/1, 11550, Лазаревац, Србија;W.Д. ЦОНЦОРД ВЕСТ Д.О.О., Зрењанински пут 150а, 11211, Београд (Палилула), Србија;ВЕСТ ПРОЈЕКТ Д.О.О., ЗРЕЊАНИНСКИ ПУТ, 150а, 11211, Београд (Палилула), Србија	Група понуђача	06-111/21	НЕ	24.9.2021. 07:53:53
<i>Приспели су делови понуде / пријаве који нису поднети путем Портала:</i>	ДА			
<i>Сви делови који нису поднети путем Портала су приспели благовремено:</i>	ДА			
<i>Делови понуде који нису поднети путем Портала:</i>	<i>Датум и време пријема</i>		<i>Опис примљеног дела</i>	
	23.9.2021. 11:05:00		Оригинал банкарска гаранција за озбиљност понуде број 04777-02-0180806 у износу од 5.490.000,00 динара без ПДВ-а и измена гаранције 001 са роком важења до 01.12.2021. године, коју је издала УниЦредит Банк Србија.	

Аналитички приказ поднетих понуда

Понуђач	Подаци о цени		Остали захтеви							
	Цена	Цена (са ПДВ)	Валута	Начин плаћања [процент]	Рок и начин плаћања	Рок израде Идејног решења [календарски дани]	Рок израде Пројекта за грађевинску дозволу [календарски дани]	Рок израде Пројекта за извођење [календарски дани]	Рок извођења радова [календарски дани]	Рок важења понуде
ГЕОУРБ ГРОУП ДОО БЕОГРАД;ЈАДРАН ДОО БЕОГРАД;КИ-БИРО ДОО БЕОГРАД;МОДУЛОР ДОО БЕОГРАД;СТУДИО А&Д АРЦХИТЕЦТС ДОО БЕОГРАД-ВРАЧАР;ТЕСЛА СИСТЕМИ ДОО БЕОГРАД	173000000.00	207600000.00	РСД	30.00	по привременим и окончаној ситуацији у року до 45 дана од овере ситуације	30.00	75.00	60.00	240.00	30
КРИП-ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО;М Ентеријер Градња доо Београд-Вождовац;ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ФРЕНКИ-АЛАРМ ДОО, ВАЉЕВО;Пример Савковић доо Лазаревац;W.Д. ЦОНЦОРД ВЕСТ Д.О.О.;ВЕСТ ПРОЈЕКТ Д.О.О.	181900000.00	218280000.00	РСД	30.00	Авансно плаћање ће се извршити по достављању овереног предрачуна за радове и истовременог достављања банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања. Плаћање по привременим и окончаној ситуацији уз пропорционално правдање аванса за радове вршиће се у року до 45 дана од овере ситуације. (Авансно плаћање се односи само на извођење радова).	30.00	75.00	60.00	240.00	30

Аналитички приказ понуда након допуштених исправки

Понуђач	Подаци о цени		Остали захтеви							
	Цена	Цена (са ПДВ)	Валута	Начин плаћања [процент]	Рок и начин плаћања	Рок израде Идејног решења [календарски дани]	Рок израде Пројекта за грађевинску дозволу [календарски дани]	Рок израде Пројекта за извођење [календарски дани]	Рок извођења радова [календарски дани]	Рок важења понуде
ГЕОУРБ ГРОУП ДОО БЕОГРАД;ЈАДРАН ДОО БЕОГРАД;КИ-БИРО ДОО БЕОГРАД;МОДУЛОР ДОО БЕОГРАД;СТУДИО А&Д АРЦХИТЕЦТС ДОО БЕОГРАД-ВРАЧАР;ТЕСЛА СИСТЕМИ ДОО БЕОГРАД	173000000.00	207600000.00	РСД	30.00	по привременим и окончаној ситуацији у року до 45 дана од овере ситуације	30.00	75.00	60.00	240.00	30
КРИП-ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО;М Ентеријер Градња доо Београд-Вождовац;ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ФРЕНКИ-АЛАРМ ДОО, ВАЉЕВО;Премер Савковић доо Лазаревац;W.Д. ЦОНЦОРД ВЕСТ Д.О.О.;ВЕСТ ПРОЈЕКТ Д.О.О.	181900000.00	218280000.00	РСД	30.00	Авансно плаћање ће се извршити по достављању овереног предрачуна за радове и истовременог достављања банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања. Плаћање по привременим и окончаној ситуацији уз пропорционално правдање аванса за радове вршиће се у року до 45 дана од овере ситуације. (Авансно плаћање се односи само на извођење радова).	30.00	75.00	60.00	240.00	30

Стручна оцена

Понуђач	Прихватљиво	Одбијено или се не разматра	Износ	Износ (са ПДВ)	Валута
ГЕОУРБ ГРОУП ДОО БЕОГРАД;ЈАДРАН ДОО БЕОГРАД;КИ-БИРО ДОО БЕОГРАД;МОДУЛОР ДОО БЕОГРАД;СТУДИО А&Д АРЦХИТЕЦТС ДОО БЕОГРАД-ВРАЧАР;ТЕСЛА СИСТЕМИ ДОО БЕОГРАД	ДА	НЕ	173.000.000,00	207.600.000,00	РСД
<i>Напомена уз преглед понуде:</i>	Понуђач МОДУЛОР ДОО БЕОГРАД је наступио заједнички са ЈАДРАН ДОО БЕОГРАД, ГЕОУРБ ГРОУП ДОО БЕОГРАД, СТУДИО А&Д АРЦХИТЕЦТС ДОО БЕОГРАД, КИ-БИРО ДОО БЕОГРАД и ТЕСЛА СИСТЕМИ ДОО БЕОГРАД. Сви чланови групе понуђача су уписани у регистар понуђача, испуњавају критеријуме за квалитативан избор привредног субјекта и заједничка понуда је прихватљива.				
КРИП-ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО;М Ентеријер Градња доо Београд-Вождовац;ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ФРЕНКИ-АЛАРМ ДОО, ВАЉЕВО;Премер Савковић доо Лазаревац;W.Д. ЦОНЦОРД ВЕСТ Д.О.О.;ВЕСТ ПРОЈЕКТ Д.О.О.	ДА	НЕ	181.900.000,00	218.280.000,00	РСД
<i>Напомена уз преглед понуде:</i>	Понуђач W.Д. ЦОНЦОРД ВЕСТ Д.О.О. Београд је наступио заједнички са Премер Савковић доо Лазаревац, М Ентеријер Градња доо Београд-Вождовац, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ФРЕНКИ-АЛАРМ ДОО, ВАЉЕВО, КРИП-ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО Београд и ВЕСТ ПРОЈЕКТ Д.О.О. Београд Сви чланови групе понуђача су уписани у регистар понуђача, испуњавају критеријуме за квалитативан избор привредног субјекта и заједничка понуда је прихватљива.				
Обуставља се	ДА				
Правни основ за обуставу	Члан 147. став 1. тач. 1) - постоје доказиви разлози, који нису могли да се предвиде у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча				
Образложење обуставе	<p>Након Одлуке о додели уговора број 2710/3 од 12.01.2022. године, донете у поновној стручној оцени понуда по налогу из Решења број 4-00-771/2021 Републичке комисије за заштиту права понуђача, у отвореном поступку јавне набавке радова: Изградња вртића-обданишта у Баричу, реф.бр. Р-3/2021 ЈП за изградњу Обреновца као наручилац у овом поступку је дописом број ВИИИ -01 бр.06-6/11-1 од 25.01.2022. године (заведен у ЈП за изградњу Обреновца 26.01.2022. године под бројем 259) Председника ГО Обреновац добио налог да припреми измену годишњег Програма пословања и Посебног програма коришћења средстава буџета ГО Обреновац за 2022. годину, на основу улагања оснивача, тако што ће се из Програма ЈП за изградњу Обреновца искључити приходи планирани за изградњу вртића- обданишта у Баричу.</p> <p>Поступајући по наведеном налогу, Надзорни одбор ЈП за изградњу Обреновца је дана 27.01.2022. године донео Одлуку број 261-2/2022 о Првој измени Програма пословања ЈП за изградњу Обреновца и Одлуку број 261-3/2022 о измени Посебног програма за коришћење субвенција из буџета ГО Обреновац за 2022. годину.</p> <p>Изменама наведених Програма приходи су умањени за 220.000.000,00 динара, а исти су се односили на позицију "Изградња обданишта у Баричу" а у делу расхода средства за наведену намену су "укинута".</p> <p>Имајући у виду да је наручилац ЈП за изградњу Обреновца по налогу оснивача остао без планираних финансијских средстава у 2022. години намењених за изградњу вртића, што представља доказиве разлоге, који нису могли да се предвиде у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча стекли су се услови из члана 147. став 1. тачка 1. 3ЈН за обуставу поступка јавне набавке.</p>				
Сукоб интереса који је утврђен и мере које су поводом тога предузете	У предметном поступку није установљено постојање сукоба интереса				

Додатни подаци / Напомена	
---------------------------	--

Након Одлуке о додели уговора број 2710/3 од 12.01.2022. године, донете у поновној стручној оцени понуда по налогу из Решења број 4-00-771/2021 Републичке комисије за заштиту права понуђача, у отвореном поступку јавне набавке радова: Изградња вртића-обданишта у Баричу, реф.бр. Р-3/2021 ЈП за изградњу Обреновца као наручилац у овом поступку је дописом број ВИИИ -01 бр.06-6/11-1 од 25.01.2022. године (заведен у ЈП за изградњу Обреновца 26.01.2022. године под бројем 259) Председника ГО Обреновац добио налог да припреми измену годишњег Програма пословања и Посебног програма коришћења средстава буџета ГО Обреновац за 2022. годину, на основу улагања оснивача, тако што ће се из Програма ЈП за изградњу Обреновца искључити приходи планирани за изградњу вртића- обданишта у Баричу.

Поступајући по наведеном налогу, Надзорни одбор ЈП за изградњу Обреновца је дана 27.01.2022. године донео Одлуку број 261-2/2022 о Првој измени Програма пословања ЈП за изградњу Обреновца и Одлуку број 261-3/2022 о измени Посебног програма за коришћење субвенција из буџета ГО Обреновац за 2022. годину.

Изменама наведених Програма приходи су умањени за 220.000.000,00 динара, а исти су се односили на позицију "Изградња обданишта у Баричу" а у делу расхода средства за наведену намену су "укинута".

Имајући у виду да је наручилац ЈП за изградњу Обреновца по налогу оснивача остао без планираних финансијских средстава у 2022. години намењених за изградњу вртића, што представља доказиве разлоге, који нису могли да се предвиде у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча стекли су се услови из члана 147. став 1. тачка 1. ЗЈН за обуставу поступка јавне набавке.

Доношењем ове Одлуке ставља се ван снаге Одлука о додели уговора број 2710/3 од 12.01.2022. године.

Наручилац се обавезује да понуђачима надокнади трошкове поступка предвиђене чланом 138. ЗЈН и евентуално друге трошкове .

Упутство о правом средству:

Против ове одлуке, понуђач може да поднесе захтев за заштиту права у року од десет дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки у складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник“, број 91/19)

ЈП за изградњу Обреновца

директор



Славко Берић, мастер менаџер