ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Назив наручиоца:	Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Адреса наручиоца:	Вука Караџића 99 д, Обреновац
Интернет страница наручиоца:	www.jpobrenovac.rs
Врста наручиоца:	Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста предмета:	Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке: архитектонске услуге; инжењерске услуге; ...
Опис предмета јавне набавке: Израда елабората заштите од пожара за реконструкцију Старе Бање, редни број МНУ-4/2016
Назив и ознака из општег речника набавки: 71320000 услуге техничког пројектовања.

Уговорена вредност:	99.000,00 динара без ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора је “најнижа понуђена цена”.

Број примљених понуда:		5
Понуђена цена:	- Највиша	490.000,00 динара без ПДВ-а
	- Најнижа	99.000,00 динара без ПДВ-а
Понуђена цена код прихватљивих понуда:	- Највиша	275.000,00 динара без ПДВ-а
	- Најнижа	99.000,00 динара без ПДВ-а

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора:	23.02.2016. године
Датум закључења уговора:	09.03.2016. године

Основни подаци о добављачу:

„ТВИ“ д.о.о. Београд, Стојана Матића 44/2
које заступа директор Милан Љубојевић
ПИБ: 106707005
МБР: 20663987

Период важења уговора:	18 календарских дана од дана увођења у посао

Околности које представљају основ за измену уговора:

У складу са чланом 115. став 1. ЗЈН Наручилац може након закључења уговора без спровођења поступка јавне набавке, повећати обим предметне набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5 % од укупне вредности првобитно закљученог уговора.

У складу са чланом 115. став 2. ЗЈН рок за извршење уговорних обавеза из члана 5. овог уговора може бити продужен из следећих објективних разлога:
1. елементарних непогода и дејства више силе,
2. у случају прекида рада изазваних актом надлежних органа за које није одговоран Извршилац,
3. и из других објективних разлога уз сагласност Наручиоца.

Остале информације: