
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Критеријум за доделу уговора:

Уговорена вредност:

Врста предмета:



Број примљених понуда:

Понуђена цена:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора:

 Основни подаци о добављачу: 

- Највиша

- Најнижа

Понуђена цена код
 прихватљивих понуда:

- Највиша

- Најнижа

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:

Датум закључења уговора:

Период важења уговора:
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	Text1: Jaвно предузеће за изградњу Обреновца
	Text2: Вука Караџића 99 д, Обреновац
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	Text5: Предмет јавне набавке: Oпшти грађевински радови
Опис предмета јавне набавке: Уређење терена на локацији Влашка Башта - израда летњиковца, редни број МНР-3/2016
Назив и ознака из општег речника набавки: 45 212190  (радови на заштити од сунца)








	Text6: 573.678,00  динара без ПДВ-а 
	Text7: “Најнижа понуђена цена”

	Text10: 3
	Text11: 1.725.700,00    динара без ПДВ-а 

	Text12: 573.678,00 динара без ПДВ-а 
	Text13: 590.435,00 динара без ПДВ-а 
	Text14: 573.678,00 динара без ПДВ-а 
	Text15: 
	Text17: 07.04.2016. године
	Text16: 28.03.2016. године
	Text21: 
	Text20: У складу са чланом 115. став 1. ЗЈН Наручилац може након закључења уговора без спровођења поступка јавне набавке, повећати обим предметне набавке, с тим да  се вредност уговора може повећати максимално до 5 % од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. ЗЈН.
Извођач радова, у складу са чланом 115. став 2. ЗЈН, има право да захтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.
Као разлози због којих се, у смислу претходног става  овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:
- природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
- мере предвиђене актима надлежних органа;
- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;
- непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морују извести,
- и из других објективних разлога уз сагласност Наручиоца.

	Text18:     ГТП „Imes Coop“ д.о.о. Обреновац, Фрушкогорска 21
     које заступа директор Мирко Икодиновић
     ПИБ: 101214454
     МБР: 07539536
	Text19: 28 календарских  дана  од дана увођења у посао.


