ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Назив наручиоца:	Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Адреса наручиоца:	Вука Караџића 99 д, Обреновац
Интернет страница наручиоца:	www.jpobrenovac.rs
Врста наручиоца:	Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста предмета:	Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке: Архитектонске услуге; инжењерске услуге; услуге урбанистичког планирања и пејзажне архитектуре; услуге техничког тестирања и анализа; услуге енергентског прегледа и енергетске услуге
Опис предмета јавне набавке: Усаглашавање постојећег главног пројекта НН мреже капеле у Пироману у са новим законом, прописима и правилницима редни број ПП-2/2016
Назив и ознака из општег речника набавки: 71322000 (услуге техничког пројектовања у грађевинарству за нискоградњу)

Уговорена вредност:	80.000,00 динара без ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда:		1
Понуђена цена:	- Највиша	80.000,00 динара без ПДВ-а
	- Најнижа	80.000,00 динара без ПДВ-а
Понуђена цена код прихватљивих понуда:	- Највиша	80.000,00 динара без ПДВ-а
	- Најнижа	80.000,00 динара без ПДВ-а

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора:	30.05.2015. године
Датум закључења уговора:	15.06.2015. године

Основни подаци о добављачу:

„ШИДПРОЈЕКТ“ д.о.о. Шид, Кнеза Милоша 2
кога заступа директор мр Јосип Логарушић, дипл.инж.грађ.
ПИБ: 100928060
МБР: 08144486

Период важења уговора:	15 календарских дана од дана достављања ажурних геодетских подлога

Околности које представљају основ за измену уговора:

У складу са чланом 115. став 1. ЗЈН Наручилац може након закључења уговора без спровођења поступка јавне набавке, повећати обим предметне набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5 % од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. ЗЈН.
У складу са чланом 115. став 2. ЗЈН рок за извршење уговорних обавеза из члана 5. овог уговора може бити продужен из следећих објективних разлога:
1. елементарних непогода и дејства више силе,
2. у случају прекида рада изазваних актом надлежних органа за које није одговоран Извршилац,
3. из других објективних разлога уз сагласност Наручиоца.

Остале информације: