ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Назив наручиоца:	Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Адреса наручиоца:	Вука Караџића 99 д, Обреновац
Интернет страница наручиоца:	www.jpobrenovac.rs
Врста наручиоца:	Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке: општи радови у области ниске градње
Опис предмета јавне набавке: изградња дела бициклистичко пешачке стазе у улици Аце Симовића, редни број Р-8/2016

Назив и ознака из општег речника набавки: 45233161 Радови на изградњи пешачких стаза
45233162 Радови на изградњи бициклистичких стаза

Уговорена вредност:	8.190.835,50 динара без ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора је “економски најповољнија понуда”.

Број примљених понуда:		5
Понуђена цена:	- Највиша	10.242.332,26 динара без ПДВ-а
	- Најнижа	8.190.835,50 динара без ПДВ-а
Понуђена цена код прихватљивих понуда:	- Највиша	10.242.332,26 динара без ПДВ-а
	- Најнижа	8.190.835,50 динара без ПДВ-а

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 14.07.2016. године

Датум закључења уговора: 27.07.2016. године

Основни подаци о добављачу:

„Шумадијапут“ д.о.о. Рипањ
ПИБ: 101744042
МБР: 07461461

„BHL Projekt“ д.о.о. Београд
ПИБ: 104210027
МБР: 20115530

Период важења уговора: 59 календарских дана од дана увођења у посао

Околности које представљају основ за измену уговора:

У складу са чланом 115. став 1. ЗЈН Наручилац може након закључења уговора без спровођења поступка јавне набавке, повећати обим предметне набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5 % од укупне вредности првобитно закљученог уговора.

У складу са чланом 115. став 2. ЗЈН рок за извршење уговорних обавеза из члана 5. овог уговора може бити продужен из следећих објективних разлога:
1. елементарних непогода и дејства више силе,
2. у случају прекида рада изазваних актом надлежних органа за које није одговоран Извођач,
3. у случају да временски услови онемогућавају квалитетно извршење радова по техничким прописима, што ће се евидентирати сваког дана уписом у грађевински дневник
4. непредвиђени радови за које извођач није знао,
5. и из других објективних разлога уз сагласност Наручиоца.

Остале информације: