
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Критеријум за доделу уговора:

Уговорена вредност:

Врста предмета:



Број примљених понуда:

Понуђена цена:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора:

 Основни подаци о добављачу: 

- Највиша

- Најнижа

Понуђена цена код
 прихватљивих понуда:

- Највиша

- Најнижа

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:

Датум закључења уговора:

Период важења уговора:


	Z_Podaci u odluci o dodeli ugovora.pdf
	Blank Page


	Dropdown3: [Радови]
	Text1: Jaвно предузеће за изградњу Обреновца
	Text2: Вука Караџића 99 д, Обреновац
	Text3: www.jpobrenovac.rs
	Dropdown1: [Јавна предузећа-локална самоуправа]
	Text5: Предмет јавне набавке: Oпшти  радови у области ниске градњеОпис предмета јавне набавке: Радови на поправци некатегорисаних путева по инспекцијским решењима, редни бр. МНР-8/2016Назив и ознака из општег речника набавки: 45233141 радови на одржавању путева 
	Text6: 735.772,00 динара без ПДВ-а 
	Text7: Kритеријум за доделу уговора је “најнижа понуђена цена”.
	Text10: 1
	Text11: 735.772,00 динара без ПДВ-а 
	Text12: 735.772,00 динара без ПДВ-а 
	Text13: 735.772,00 динара без ПДВ-а 
	Text14: 735.772,00 динара без ПДВ-а  
	Text15: 
	Text17: 22.07.2016. године
	Text16: 20.07.2016. године
	Text21: 
	Text20: У складу са чланом 115. став 1. ЗЈН Наручилац може након закључења уговора без спровођења поступка јавне набавке, повећати обим предметне набавке, с тим да  се вредност уговора може повећати максимално до 5 % од укупне вредности првобитно закљученог уговора.У складу са чланом 115. став 2. ЗЈН рок за извршење уговорних обавеза из члана 5. овог уговора може бити продужен из следећих објективних разлога:1. елементарних непогода и дејства  више силе,2. у случају прекида рада изазваних актом надлежних органа за које није одговоран Извршилац,3. у случају да временски услови онемогућавају квалитетно извршење услуга по техничким прописима, што ће се евидентирати сваког дана уписом у грађевински дневник4. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;5.  непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морују извести,6.  и из других објективних разлога уз сагласност Наручиоца.
	Text18:    „Изотекс“ д.о.о. Београд      ПИБ: 101015212    МБР: 17232207
	Text19: 50 календарских дана од дана увођења у посао


