ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Назив наручиоца:	Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Адреса наручиоца:	Вука Караџића 99 д, Обреновац
Интернет страница наручиоца:	www.jpobrenovac.rs
Врста наручиоца:	Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке: општи радови у области ниске градње
Опис предмета јавне набавке: Редовно одржавање некатегорисаних путева- пресипање туцаником, отпадним каменом са пруге, шљаком и струганим асфалтом редни број Р-9/2016
Назив и ознака из општег речника набавки: 45233141 (радови на одржавању путева)

Уговорена вредност: 6.322.500,00 динара без ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора:

Одлука о додели уговора о јавној набавци радова донеће се применом критеријума "економски најповољнија понуда", према следећим елементима критеријума:

- цена	0 - 90	бодова
- начин плаћања	0 - 10	бодова

Број примљених понуда:		3
Понуђена цена:	- Највиша	6.681.150,00 динара без ПДВ-а
	- Најнижа	6.322.500,00 динара без ПДВ-а
Понуђена цена код прихватљивих понуда:	- Највиша	6.681.150,00 динара без ПДВ-а
	- Најнижа	6.322.500,00 динара без ПДВ-а

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора:	11.08.2016. године
Датум закључења уговора:	24.08.2016. године

Основни подаци о добављачу:

"ЛМ Комерц" д.о.о Обреновац, Војводе Мишића 190
које заступа директор Миодраг Лозо
ПИБ: 20002034, МБ: 20002034

Период важења уговора:	најкасније до 15.12.2016. године

Околности које представљају основ за измену уговора:

У складу са чланом 115. став 1. ЗЈН Наручилац може након закључења уговора без спровођења поступка јавне набавке, повећати обим предметне набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5 % од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. ЗЈН.
У складу са чланом 115. став 2. ЗЈН рок за извршење уговорних обавеза из члана 7. овог уговора може бити продужен из следећих објективних разлога:
1. елементарних непогода и дејства више силе,
2. у случају прекида рада изазваних актом надлежних органа за које није одговоран Извођач,
3. у случају да временски услови онемогућавају квалитетно извршење услуга по техничким прописима, што ће се евидентирати сваког дана уписом у грађевински дневник,
4. непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести,
5. из других објективних разлога уз сагласност Наручиоца.

Остале информације: