ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Назив наручиоца:	Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Адреса наручиоца:	Вука Караџића 99 д, Обреновац
Интернет страница наручиоца:	www.jpobrenovac.rs
Врста наручиоца:	Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке: општи радови у области ниске градње
Опис предмета јавне набавке: Израда бунара на парцели пословног објекта МЗ Вукићевица, редни број МНР-2/2019
Назив и ознака из општег речника набавки: 45262220 Бушење бунара за воду

Уговорена вредност:	1.944.565,00 динара без ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора:

Одлука о додели уговора о јавној набавци радова донеће се применом критеријума "најнижа понуђена цена"

Број примљених понуда:		1
Понуђена цена:	- Највиша	1.944.565,00 динара без ПДВ-а
	- Најнижа	1.944.565,00 динара без ПДВ-а
Понуђена цена код прихватљивих понуда:	- Највиша	1.944.565,00 динара без ПДВ-а
	- Најнижа	1.944.565,00 динара без ПДВ-а

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора:	09.07.2019. године
Датум закључења уговора:	16.07.2019. године

Основни подаци о добављачу:

„BeoGeoAqua“ д.о.о. Предузеће за специјализоване услуге у хидротехници, Београд, Булевар Зорана Ђинђића 117/IV, које заступа директор Дејан Драшковић
ПИБ: 102733176,
МБР: 17461443

Период важења уговора:	до извршења уговорних обавеза

Околности које представљају основ за измену уговора:

У складу са чланом 115. став 2. ЗЈН рок за извршење уговорних обавеза из члана 10. овог уговора може бити продужен из следећих објективних разлога:
1. елементарних непогода и дејства више силе,
2. у случају прекида рада изазваних актом надлежних органа за које није одговоран Извођач,
3. у случају да временски услови онемогућавају квалитетно извршење услуга по техничким прописима, што ће се евидентирати сваког дана уписом у грађевински дневник,
4. непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести,
5. из других објективних разлога уз сагласност Наручиоца.

Остале информације: