

Наручилац	Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Адреса	Вука Караџића 99 д
Место	Обреновац
Број извештаја	1886/7
Датум	19.08.2019. године

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), директор ЈП за изградњу Обреновца доноси

### **О Д Л У К У** **о обустави поступка**

**ОБУСТАВЉА** се поступак јавне набавке отворени поступак радова на изградњи пословног објекта МЗ Вукићевица, редни број Р-11/2019.

### **О б р а з л о ж е њ е**

Наручилац је донео одлуку о покретању јавне набавке у отвореном поступку радова на изградњи пословног објекта МЗ Вукићевица, редни број Р-11/2019.

#### **1) Подаци о јавној набавци:**

Опис предмета јавне набавке	<b>Изградња пословног објекта МЗ Вукићевица, редни број Р-11/2019.</b>
Предмет јавне набавке	опште грађевински радови
Подаци о апропријацији у буџету, односно у финансијском плану за плаћање	Финансијски план – Д.3. План набавки – 1.3.18.
Назив и ознака из општег речника набавки:	<b>45213000</b> (радови на изградњи пословних објеката)
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)	6.083.333,33 динара
(са ПДВ-ом)	7.300.000,00 динара

Наручилац је за наведену јавну набавку дана 12.07.2019. године објавио позив и конкурсну документацију на Порталу управе за јавне набавке и на својој интернет страници.

Јавно отварање понуда је заказано за 19.08.2019. године у 10<sup>30</sup> и о истом је сачињен записник број 1886/5.

Комисија је сачинила Извештај о стручној оцени понуда бр. 1886/6 од 19.08.2019. године у коме је констатовала следеће:

**2) Укупан број поднетих понуда: 0**

До заказаног рока, односно до 19.08.2019. године до 10<sup>00</sup> часова није пристигла ни једна понуда.

**Неблаговремених понуда нема.**

**3) Критеријум за избор најповољније понуде: „Најнижа понуђена цена“.**

**4) Преглед и оцена понуда:**

Комисија није вршила преглед и стручну оцену понуда јер у року за подношење понуда није поднета ни једна понуда.

**5) Разлози обуставе поступка:**

Комисија је приликом припреме конкурсне документације поштовала начела јавне набавке, нарочито водећи рачуна да услови које је прописала не значе националну, територијалну, предметну и личну дискриминацију међу понуђачима. Доказ за то је да нико од понуђача који су се интересовали или преузели конкурсну документацију (што смо сазнали увидом у Портал јавних набавки), није имао примедбе на начин на који је припремљена конкурсна документација. Комисија је вршила измене и допуне конкурсне документације и понуђачи су имали довољно времена за припрему понуде, с обзиром да је првобитни рок продужен за седам дана, односно до 19.08.2019. године. За предметну јавну набавку позив и конкурсна документација објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца чиме је испуњено начело јавности и транспарентности.

И поред свега горе наведеног, до истека рока за подношење понуда није достављена ни једна понуда, тако да нису испуњени услови за доделу уговора.

Имајући у виду Извештај о стручној оцени понуда бр. 1886/6 од 19.08.2019. године утврђено је да нису испуњени услови за доделу уговора те је, сходно члану 109. став 1. ЗЈН, донета одлука као у диспозитиву.

**ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:** Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки РС. Захтев се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права. Начин и рок подношења захтева за заштиту права прописан је чланом 149. ЗЈН („Сл.гл.РС“ бр. 124/15, 14/15 и 68/15), док је износ таксе прописан чланом 156. став 1. ЗЈН

ЈП за изградњу Обреновца  
директор



  
Милан Марошанин, дипл.маш.инж.