

Наручилац	Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Адреса	Вука Караџића 99 д
Место	Обреновац
Број извештаја	2722/7
Датум	12.11.2019. године

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), директор ЈП за изградњу Обреновца доноси

О Д Л У К У
о обустави поступка

ОБУСТАВЉА се поступак јавне набавке-отворени поступак радова на изградњи котларнице за Дом културе у МЗ Стублине, редни број **Р-13/2019**.

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је донео одлуку о покретању јавне набавке у отвореном поступку радова на изградњи котларнице за Дом културе у МЗ Стублине, редни број **Р-13/2019**.

1) Подаци о јавној набавци:

Опис предмета јавне набавке
Предмет јавне набавке
Подаци о апропријацији у буџету, односно у финансијском плану за плаћање
Назив и ознака из општег речника набавки:
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)
(са ПДВ-ом)

Изградња котларнице за Дом културе у МЗ Стублине
Опште грађевински радови
Финансијски план – Д.6. План набавки – 1.3.21.
45232220 (радови на изградњи подстаница)
1.250.000,00 динара 1.500.000,00 динара

Наручилац је за наведену јавну набавку дана 10.10.2019. године објавио позив и конкурсну документацију на Порталу управе за јавне набавке и на својој интернет страници.

Комисија је сачинила Извештај о стручној оцени понуда бр. 2722/6 од 12.11.2019. године у коме је констатовала следеће:

2) Укупан број поднетих понуда: 0

До заказаног рока, односно до 12.11.2019. године до 10⁰⁰ часова **није пристигла ни једна понуда.**

Неблаговремених понуда нема.

Јавно отварање понуда заказано за 12.11.2019. године, са почетком у 10³⁰ сати није било могуће спровести јер није пристигла ни једна понуда и о истом је сачињен записник број 2722/5.

3) Критеријум за избор најповољније понуде “економски најповољнија понуда”, према следећим елементима критеријума:

- | | |
|-----------------|---------------|
| - цена | 0 - 90 бодова |
| - начин плаћања | 0 - 10 бодова |

4) Преглед и оцена понуда:

Комисија није вршила преглед и стручну оцену понуда јер у року за подношење понуда није поднета ни једна понуда.

5) Разлози обуставе поступка:

Комисија је приликом припреме конкурсне документације поштовала начела јавне набавке, нарочито водећи рачуна да услови које је прописала не значе националну, територијалну, предметну и личну дискриминацију међу понуђачима. Доказ за то је да нико од понуђача који су се интересовали није имао примедбе на начин на који је припремљена конкурсна документација. Комисија није вршила измене и допуне конкурсне документације и понуђачи су имали довољно времена за припрему понуде. За предметну јавну набавку позив и конкурсна документација објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца чиме је испуњено начело јавности и транспарентности.

И поред свега горе наведеног, до истека рока за подношење понуда није достављена ни једна понуда, тако да нису испуњени услови за доделу уговора.

Имајући у виду Извештај о стручној оцени понуда бр. 2722/6 од 12.11.2019. године утврђено је да нису испуњени услови за доделу уговора те је, сходно члану 109. став 1. ЗЈН, донета одлука као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки РС. Захтев се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права. Начин и рок подношења захтева за заштиту права прописан је чланом 149. ЗЈН („Сл.гл.РС“ бр. 124/15, 14/15 и 68/15), док је износ таксе прописан чланом 156. став 1. ЗЈН



ЈП за изградњу Обреновца
директор


Милан Марошанџин, дипл. маш. инж.