

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА, ОБРЕНОВАЦ

ПИБ: 101933143

ВУКА КАРАЏИЋА БР. 99 Д

11500 ОБРЕНОВАЦ

Република Србија

Датум: 17.12.2021

Број: 2935/5

На основу члана 146. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник“, број 91/19), наручилац доноси,

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Наручилац: **ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА, ОБРЕНОВАЦ**

Референтни број: **Р-11/2021**

Назив набавке: **Редовно одржавање некатегорисаних путева и колско пешачких стаза у блоковским насељима - местимично машинско пресвлачење и крпљење**

Број огласа на Порталу јавних набавки: **2021/С Ф02-0040587**

Врста уговора Радови Добра Услуге

Главна CPV ознака: **45233141**

Назив предмета / партије: **Редовно одржавање некатегорисаних путева и колско пешачких стаза у блоковским насељима - местимично машинско пресвлачење и крпљење**

Процењена вредност предмета / партије (без ПДВ-а): **150.000.000,00** Валута: **РСД**

Уговор се додељује **групи понуђача:**

ШУМАДИЈА ПУТ ДОО, БЕОГРАД, 101744042, Авалска, 167, Рипањ, 11232, Србија

БХЛ ПРОЈЕКТ ДОО БЕОГРАД, 104210027, ВОЈВОДЕ СТЕПЕ, 249/10, БЕОГРАД (ВОЖДОВАЦ), 11010, Србија

Вредност уговора (без ПДВ): **149.578.140,00**

Вредност уговора (са ПДВ): **179.493.768,00**

Валута: **РСД**

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Подаци о поступку

Назив поступка Редовно одржавање некатегорисаних путева и колско пешачких стаза у блоковским насељима - местимично машинско пресвлачење и крпљење

Реф. број Р-11/2021

Врста поступка Отворени поступак

Број и датум одлуке о спровођењу 2935/1, 27.10.2021

Процењена вредност 150.000.000,00

Техника

ЦПВ 45233141-Радови на одржавању путева

Кратак опис набавке

Редовно одржавање некатегорисаних путева и колско пешачких стаза у блоковским насељима - местимично машинско пресвлачење и крпљење на територији општине Обреновац

Подељен у партије

НЕ

Образложење зашто предмет није подељен у партије

Број огласа 2021/С Ф02-0040587

Врста огласа Јавни позив

Објављено 11.11.2021

Рок за подношење 07.12.2021 11:00:00

Чланови комисије за јавну набавку

Име и презиме

Пава Николић, дипл. правник

мр тех наука, Горан Ћирић

Драган Милићевић, дипл. екон.

Марко Цветковић, дипл. инж. грађ.

Наташа Матић, дипл. екон.

Ивана Николић, заменик начелника ГО

Радован Манојловић, помоћник председника ГО

Подаци о предмету / партијама

Назив партије

Редовно одржавање некатегорисаних путева и колско пешачких стаза у блоковским насељима - местимично машинско пресвлачење и крпљење

Критеријум за доделу уговора на основу

Цене

Захтеви набавке

Назив захтева

Начин плаћања

Подаци о отварању

Датум и време отварања: 07.12.2021 11:00:00

Електронско отварање понуда завршено у: 07.12.2021 11:00:37

Број пристиглих понуда / пријава 1

Понуђач

БХЛ ПРОЈЕКТ ДОО БЕОГРАД, ВОЈВОДЕ СТЕПЕ, 249/10, 11010, БЕОГРАД (ВОЈДОВАЦ), Србија; ШУМАДИЈАПУТ ДОО, БЕОГРАД, Авалска, 167, 11232, Рипањ, Србија

Приспели су делови понуде / пријаве који нису поднети путем Портала:

ДА

Сви делови који нису поднети путем Портала су пристепели благовремено:

ДА

Делови понуде који нису поднети путем Портала:

Датум и време пријема

7.12.2021. 10:10:00

Подизвођачи Датум и време подношења
НЕ 7.12.2021. 08:11:21

Ознака / број понуде
4416

Облик понуде
Група понуђача

Опис примљеног дела

Оригинал банкарска гаранција за озбиљност понуде број 04777-02-0193963 у износу од 4.500.000,00 динара без ПДВ-а са роком важења до 07.03.2022. године, коју је издала УниЦредит банк Србија АД.

Аналитички приказ поднетих понуда

Понуђач	Подаци о цени		Валута	Остали захтеви		
	Цена	Цена (са ПДВ)		Начин плаћања [процент]	Рок и начин плаћања	Рок важења понуде
БХЛ ПРОЈЕКТ ДОО БЕОГРАД; ШУМАДИЈАПУТ ДОО, БЕОГРАД	149578140.00	179493768.00	РСД	0.00	Плаћање по привременим ситуацијама и окончаној ситуацији у року од 45 дана од дана овере ситуације.	31

Аналитички приказ понуда након допуштених исправки

Понуђач	Подаци о цени		Валута	Остали захтеви		
	Цена	Цена (са ПДВ)		Начин плаћања [процент]	Рок и начин плаћања	Рок важења понуде
БХЛ ПРОЈЕКТ ДОО БЕОГРАД; ШУМАДИЈАПУТ ДОО, БЕОГРАД	149578140.00	179493768.00	РСД	0.00	Плаћање по привременим ситуацијама и окончаној ситуацији у року од 45 дана од дана овере ситуације.	31

Стручна оцена

Понуђач	Прихватљиво	Одбијено или се не разматра	Износ	Износ (са ПДВ)	Валута
БХЛ ПРОЈЕКТ ДОО БЕОГРАД; ШУМАДИЈАПУТ ДОО, БЕОГРАД	ДА	НЕ	149.578.140,00	179.493.768,00	РСД

Напомена уз преглед понуде:

Понуђач ШУМАДИЈАПУТ ДОО, БЕОГРАД је наступио заједнички са понуђачем БХЛ ПРОЈЕКТ ДОО БЕОГРАД, оба члана групе понуђача су уписана у регистар понуђача, испуњавају критеријуме за квалитативан избор привредног субјекта и заједничка понуда је прихватљива.

Уговор ће се доделити

ДА

Сукоб интереса који је утврђен и мере које су поводом тога предузете

Додатни подаци / Напомена

Понуђач	Ранг	Образложење ранга	Бира се
БХЛ ПРОЈЕКТ ДОО БЕОГРАД; ШУМАДИЈАПУТ ДОО, БЕОГРАД	1	Цена понуде: 149.578.140,00 РСД	ДА

Образложење избора

Примљена једна понуда од групе понуђача ШУМАДИЈАПУТ ДОО БЕОГРАД и БХЛ ПРОЈЕКТ ДОО БЕОГРАД. Од именованог понуђача је захтевом број 3393 од 08.12.2021. године тражено да путем Портала јавних набавки доставе захтеване доказе. Понуђач је у законском року 10.12.2021. године доставио тражене доказе. Група понуђача је испуњеност услова у погледу захтеваног критеријума за техничко лице за извођење радова - лице за БЗР, доказала користећи ресурсе понуђача Квадриком доо Београд. Комисија је, у фази стручне оцене прегледала достављене доказе и утврдила да исти одговарају Изјави о квалитативном избору привредног субјекта, односно да потврђују испуњеност критеријума за квалитативан избор привредног субјекта. Комисија је констатовала да је примљена понуда прихватљива.

Подаци о члановима групе изабраног понуђача и деловима које ће извршавати чланови

Група понуђача	Члан групе	Вредност или проценат дела који ће извршавати	Предмет или количина који ће извршавати
ШУМАДИЈАПУТ и БХЛ ПРОЈЕКТ ДОО БЕОГРАД	ШУМАДИЈАПУТ ДОО, БЕОГРАД	146.586.577,20	Изравнање постојеће коловозне конструкције, израда тампонског слоја ради ојачања кол. конструкције, машинско пресвлачење БНС-ом и АБ-ом, израда банкина, издизање шахт поклопаца, ручно крпљење ударних рула са АБ 11 и БНС 22, постављање армираних бет. цеви, уградња бетона за крилне зидове цевастог пропуста, маш. стругање оштећених делова коловоза, постављање ивичњака - у свему према опису позиција: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14.
	БХЛ ПРОЈЕКТ ДОО БЕОГРАД	2.991.562,80	Израда елебората привремене саобраћајне сигнализације и израда остале техничке документације.


Упутство о правом средству:

Против ове одлуке, понуђач може да поднесе захтев за заштиту права у року од десет дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки у складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник“, број 91/19)

ЈП за израдњу Обреновца

директор





Славко Берић, мастер менаџер

БК / ДМ.